



Projet de réalisation d'un périmètre maraîcher

Village de Lambangoumbo

Commune rurale de Koréra-Koré, Cercle de Nioro-du-Sahel, Mali

Termes de référence du diagnostic socio-économique du village et propositions techniques.

1. CONTEXTE

Dans le cadre des actions du programme EDDN 2016-2018 la commune de Koréra-Koré et l'Ajukoby ont prévu la réalisation d'un périmètre maraîcher dans le village de Lambangoumbo.

Par la réalisation d'un diagnostic, la situation bien appréhendée, sera gage d'une réalisation bien adaptée à la demande et au contexte local.

2. TERMES DE REFERENCE

Le diagnostic devra se baser sur aucun discours convenu, mais sur des données factuelles connues et vérifiées, des entretiens, des constats objectifs. Les éléments sur lesquels s'appuiera le diagnostic devront être clairement cités, une liste des personnes ayant participé à l'établissement de ce diagnostic sera jointe en fin de rapport, ainsi que toute copie de document pouvant appuyer la véracité de l'écrit.

2.1. Diagnostic

2.1.1. Etat des lieux de l'accès à l'eau potable et non potable

- Caractéristiques et implantation (coordonnées GPS) des points d'eau existants en fonctionnement, en panne, non utilisés, (forages, puits modernes, puits traditionnels, puisards...)
- Utilisation préférentielle des points d'eau.

2.1.2. Agriculture et ressources alimentaires :

- Informations sur les cultures traditionnelles,
- Etat du maraichage existant,
- Autosuffisance alimentaire.

2.1.3. Santé

- Disponibilité d'un service de santé, (personnel, bâtiment...)
- Relevés qualitatifs et quantitatifs des maladies,
- Hygiène générale du village : latrines, eaux usées...

2.1.4. Education

- Existence de classes publiques, medersa, besoins, nombre d'enfants scolarisables...
- Alphabétisation, besoins, demande, femmes, hommes...

2.1.5. Economie

- Marché : importance, périodicité...

2.1.6. Faisabilité sociale

- Organisation d'une association pour la gestion du périmètre maraîcher
- Accord des autorités communales et traditionnelles
- Disponibilité d'une parcelle d'un hectare proche du village pouvant disposer d'une ressource d'eau dédiée.



2.2. En tenant compte-du diagnostic des sujétions seront faites :

- Périmètre maraicher :
 - o Lieu d'implantation,
 - o Devis estimatif de réalisation (points d'eau, clôture, petit matériel...),
 - o Accompagnement (parcellaire, organisation, formation...), coût.
- Alphabétisation :
 - o Organisation d'un cycle d'alphabetisation pour adultes (contenu, coût...),
 - o Repérage des organismes locaux de formation.

3. PROPOSITION TECHNIQUE & FINANCIERE

La proposition technique & financière fera l'objet d'un seul document et prendra en compte la logique et la méthodologie des termes de références.

Le contrat entre l'Ajukoby et le Sycoten sera signé après accord entre les deux parties sur la proposition globale et l'avis des autorités communales. Par la suite des modifications pourront être apportées, elles devront, au préalable, faire l'objet d'un avenant.

4. CALENDRIER

La proposition technique et financière sera envoyée au plus tard le 20 novembre 2016.

Le rapport d'études provisoire sera communiqué à l'Ajukoby dans un délai de 5 semaines à compter de la date de signature du contrat.

L'Ajukoby disposera de 2 semaines pour faire ses remarques

Le rapport définitif sera disponible 2 semaines après le retour des remarques de l'Ajukoby.

Sans remarques de l'Ajukoby dans les délais ci-dessus le rapport sera admis comme définitif.

5. BIBLIOGRAPHIE

Le Sycoten utilisera la bibliographie à sa disposition et citera les sources.

L'Ajukoby dispose de documents établis par le PADEC en 2004, ceux-ci peuvent être mis à disposition.
